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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS1 
 
 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA  
Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:   

 
“IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN 
BARTOLOMÉ” 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, 
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 
1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Reglamento. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 
del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas 
previstas en las presentes Bases. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la 
fecha señalada en el cronograma.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta 
un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de 
propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus 
integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.  
 
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección 
deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción 
en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado. 
 
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos 
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de 
la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; 
teléfono y fax. 

 
 

IMPORTANTE: 
 
  Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las 

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
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1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de 
tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones 
presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha 
señalada en el cronograma del proceso de selección. 
 
El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. 
 
De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego 
absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de 
observaciones al OSCE. 
 
IMPORTANTE: 
 
 No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten 

extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como 
participantes. 

 
 

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE 
 
El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE 
es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego 
absolutorio a través del SEACE.  
 
Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de 
pronunciamiento, en los siguientes supuestos:  

 
1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o 

fueron acogidas parcialmente; 
 
2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal 

acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, 
cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de 
selección; y  

 
3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada 

por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, 
cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de 
selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el 
vencimiento del plazo para formular observaciones.  
 

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación 
requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el 
plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones. 
 
La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE 
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1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES 
 
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo 
que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como 
consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas 
por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus 
acciones de supervisión. 
 
Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni 
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la 
Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad 
del proceso por deficiencias en las Bases. 

 
El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los 
siguientes plazos: 
 

 
1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo 

para formularlas. 
 
2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo 

para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la 
emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal 
derecho. 

 
3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE. 
 
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en 
el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.  
 
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar 
modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. 
 
 

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN 
 
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la 
admisión de propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, 
acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público 
juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la 
información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o 
similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de 
la exactitud y veracidad de dichos documentos.  
 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero 
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. 
 
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o 
electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.  
 
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente 
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, 
incluyendo el manual.  
 
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su 
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea 
persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la 
rúbrica sus nombres y apellidos completos. 
 
Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturales 
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podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante 
el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas 
lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento 
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con 
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento 
registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. 
(Formato Nº 1)  
 
En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante  
común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal 
o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como 
participante, conforme a lo siguiente: 

 
1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste 

debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.  
 
2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio 

presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el 
representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de 
consorcio.  

 
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del 

consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se 
realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según 
corresponda.  

 
 

1.9.  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS2 
 
En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PÚBLICO, deberá 
tenerse en consideración lo siguiente: 

 
La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas 
en el cronograma del proceso.  
 
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el 
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus 
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le 
tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la 
presentación de la constancia de su registro como participante.  
 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni 
conformar más de un consorcio. 
 
IMPORTANTE:  
 
 En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no 

podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un 
mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o 
conformando otro consorcio en ítems distintos. 

 
 En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante 

legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este 
exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de 
Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el 
momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo 
que finalmente se resuelva al respecto.  

                                                      
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una 

Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las 
Bases. 
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 Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres 

que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos 
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. 

 
 En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como 

errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el 
alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos 
que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se 
trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de 
función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados 
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo 
cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida 
para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 
del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar 
la propuesta técnica. 

 
 En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no 

se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la 
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en 
cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá 
la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se 
formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.  

 
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de 
Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A 
su vez, si las Bases han previsto que la evaluación de las propuestas se realice en fecha 
posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que 
contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán 
debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los 
postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en 
acto público, comunique verbalmente la admisión de las propuestas técnicas. 

 
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o 
Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo 
deseen.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de 
presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la 
presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como 
veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso. 
 
En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberá 
tenerse en consideración lo siguiente: 
 
Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, 
el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad 
del Comité Especial. 

 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni 
conformar más de un consorcio. 
 
IMPORTANTE:  
 
 En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no 

podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un 
mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o 
conformando otro consorcio en ítems distintos. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de 
presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la 
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presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como 
veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso. 

 
 

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:  
 
La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, 
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 
incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de 
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago 
adicional de ninguna naturaleza.  

 
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de 
dos decimales. 
 
IMPORTANTE: 

 
 Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten 

a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma 
independiente.3 

 
 

1.11. ADMISION DE PROPUESTAS 
 

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PÚBLICO, 
para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente: 

 
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos 
contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos 
requerimientos no serán admitidas. 

 
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la 
propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación 
solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el 
Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.  
 
Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica. 
 
En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO, 
para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente: 

 
Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que 
contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos 
técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan 
dichos requerimientos no serán admitidas. 
 

 En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como 
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el 
alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos 
que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se 
trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de 

                                                      
3   Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para 

acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con 
el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si 
la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar 
este aspecto.  
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función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados 
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo 
cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida 
para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 
del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar 
la propuesta técnica. 

 
IMPORTANTE:  
 
 En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación 

del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité 
Especial deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta 
técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento. 

 
 En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no 

se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no 
admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los 
resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que 
contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la 
Buena Pro. 
 
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la 
propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación 
solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el 
Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.  
 
Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica. 

 
 

1.12. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROPUESTAS 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artículo 71 del Reglamento, la evaluación 
se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica. 

 
Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o 
excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité 
Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley. 
 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 
 
Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 
      i =    Propuesta 
    Pi =    Puntaje de la propuesta  económica i   
    Oi =    Propuesta Económica i   
    Om =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
 
IMPORTANTE: 
 
 En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité 

Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el 
mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de 
consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección 
debe figurar expresamente en el acta respectiva. 
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 Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas 
económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se 
evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que 
comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta 
todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, 
seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a 
las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento. 

 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO, deberá 
considerarse lo siguiente: 

 
En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la 
admisión de las propuestas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres 
que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas 
técnicas hubieren sido admitidas. 
 
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el 
procedimiento establecido en las presentes Bases. 
 
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del 
Reglamento.  
 
IMPORTANTE: 
 
 En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias de 

Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la 
provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. 
El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.4  

 
El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a 
conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el 
que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, 
detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos. 
 
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro 
se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. 
 
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o 
Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores y 
los postores que deseen hacerlo. 
 
El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la 
misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de 
otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. Dicha presunción no admite 
prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE. 
 
IMPORTANTE: 
 
 De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a 

propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento 
(110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la 
aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor 
puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor 
referencial. 

                                                      
4  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO, deberá 
tenerse en consideración lo siguiente: 
 
El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas 
económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran sido admitidas.  
 
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el 
procedimiento establecido en las presentes Bases. 
 
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del 
Reglamento.  
 
IMPORTANTE: 
 
 En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias de 

Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la 
provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. 
El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.5  

 
El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, 
elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de 
prelación en que han quedado calificados los postores, detallando el puntaje económico y 
total obtenido por cada uno de ellos. 
 
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro 
se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. 
 
Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del 
Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso. 
 
El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del 
SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, 
debiendo incluir el acta del otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. 
 
IMPORTANTE: 
 
 De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a 

propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento 
(110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la 
aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor 
puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor 
referencial. 

 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena 
Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este 
caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse 
producido. 
 
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se 
producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el 
SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente. 

                                                      
5  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.15. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
 
De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber 
quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a 
lo previsto en el artículo 115 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de 
producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la 
expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.   
 
El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 
 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo 
del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la 
celebración del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección 
y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dicha 
facultad. 
 
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o 
cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
haberse otorgado la Buena Pro.  
 
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe 
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, 
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador 
deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en 
las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha 
documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.  
 
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a 
suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de 
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento. 
 
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente 
autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su 
apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su 
representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento. 
 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de 
los documentos previstos en las Bases, los siguientes: 
 
 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
 Constancia de Capacidad Libre de Contratación. 
 Garantía de fiel cumplimiento. 
 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. 
 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. 
 Código de cuenta interbancario (CCI). 
 Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de 

la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción 
certificada, de ser el caso. 

 Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta 
técnica. 

 Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra 
(PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del 
expediente técnico. 

 Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra6, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la 
modalidad  llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. 

 Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación 
sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la 
elaboración del expediente técnico. 

 
 

3.2. DE LAS GARANTÍAS 
 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la 
liquidación final. 
 

                                                      
6  De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 
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De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia 
superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades 
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel 
cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su 
vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 
 
IMPORTANTE: 

 
 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas 

empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les 
retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que: 

 
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días 

calendario. 
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas en función al avance de obra. 
 
La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del 
mismo. 
 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará 
una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará 
periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no 
pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 

IMPORTANTE: 
 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o 
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTIAS 
 
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 
164 del Reglamento. 

 
 

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA7 
 
El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda. 
                                                      
7  En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán 

ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra. 
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2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista. 
3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista. 
4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al 

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido 
esta obligación. 

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto 
al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica 
de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este 
adelanto. 

6.  Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales8 señalados 
en su propuesta técnica. 

 
Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes a la suscripción del contrato. 
 
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el 
cumplimiento de las demás condiciones. 
 
Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio 
de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio 
de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará 
parte del expediente de contratación de la obra. 

 
IMPORTANTE: 
 
 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor 

cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de 
selección. 
 
 

3.6. RESIDENTE DE OBRA9 
 
Profesional10 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la 
especialidad11, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola 
designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no 
estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 
La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de 
la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes 
para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones 
profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto. 
 
El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y 
notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la 
respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento 
alguno, se considerará aprobada la sustitución. 
 
 

                                                      
8  Ingenieros o arquitectos. 
 
9 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un 

residente de obra. 
 
10  Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la 

naturaleza de la obra a ser ejecutada. 
 
11  En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales 

para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser 
ejecutada. 
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3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR12 DE OBRA 
 

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la 
especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la 
correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del 
contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del 
residente. 
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona 
natural como supervisor permanente de la obra. 

 
 

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
 
El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en 
la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según 
corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) 
copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y 
la tercera al inspector o supervisor. 
 
El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que 
no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al 
contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en 
que se impida el acceso. 
 
Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de 
obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno 
de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último. 
 
Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio 
de comunicación escrita. 
 
El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido 
recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad. 
 
IMPORTANTE: 
 
 El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha 

de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre 
el particular. 
 
 

3.9. ADELANTOS 
 
La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo 
establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la 
sección específica de las Bases13. 
 
En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección 
específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 

                                                      
12  De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea 

igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el 
proceso de selección. 

 
13  En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé 

la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior 
al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del 
adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del 
monto original correspondiente a esta prestación. 
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del Reglamento. 
 

 
3.10. VALORIZACIONES 

 
La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra 
en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el 
último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, 
por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o 
supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la 
realizará. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 
y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una 
valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se 
realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. 

 
 

3.11. REAJUSTES 
 
Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser 
ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de 
aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que 
es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes 
de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de 
reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que 
se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que 
se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 
reconocimiento de intereses. 

 
IMPORTANTE: 
 
 Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
 

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la 
resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del 
Reglamento, respectivamente. 

 
De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato 
podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del 
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 
convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se 
calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. 

 
 

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que 
se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación 
mientras existan controversias pendientes de resolver. 
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Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la 
liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
 
Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección 
específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la 
liquidación. 

 
 

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia 
desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la 
liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente. 

 
 

3.15. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
 
Nombre : Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé.  

RUC Nº : 20137729751 

Domicilio legal : Av. Alfonso Ugarte 825 - Lima 

Teléfono/Fax: : 2010 – 400   Anexo 793 

Correo electrónico: : mhuarca@sanbartolome.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
 
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL NACIONAL 
DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL14 
 
El valor referencial asciende a S/. 182,907.82 (Ciento Ochenta y Dos Mil Novecientos Siete 
con 82/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
Agosto del 2012. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/. 182,907.82 (Ciento 
Ochenta y Dos Mil 

Novecientos Siete con 
82/100 Nuevos Soles)  

S/. 164,617.04 
(Ciento Sesenta y 

Cuatro Mil 
Seiscientos 

Diecisiete con 
04/100 Nuevos 

Soles)  

S/. 201,198.60 
(Doscientos Un Mil 
Ciento Noventa y 
Ocho con 60/100 
Nuevos Soles)  

 
IMPORTANTE: 
 
  De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una 

contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales 
en números y letras de cada ítem. 
 

 Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de 
conformidad con el artículo 33 de la Ley.  
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria 

                                                      
14 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas. 
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Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición 
Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá 
establecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal como 
se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/. 182,907.82 
(Ciento Ochenta y 

Dos Mil Novecientos 
Siete con 82/100 
Nuevos Soles) 

S/. 164,617.04 
(Ciento Sesenta 

y Cuatro Mil 
Seiscientos 

Diecisiete con 
04/100 Nuevos 

Soles) 

S/ 139,505.97 
(Ciento Treinta y 

Nueve Mil 
Quinientos 
Cinco con 

97/100 Nuevos 
Soles) 

S/. 201,198.60 
(Doscientos Un 

Mil Ciento 
Noventa y Ocho 

con 60/100 
Nuevos Soles) 

S/. 170,507.28 
(Ciento Setenta 
Mil Quinientos 

Siete con 28/100 
Nuevos Soles) 

 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
 
El expediente de técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral N°0249-DG-
HONADOMANI-SB-2012 el 05 de octubre 2012. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Ordinários. 
 
IMPORTANTE: 

 
 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de 

Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se 
convoca el proceso de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada15, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
No corresponde. 
 

 
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman 
parte de la presente sección, en el capítulo III. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días 
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo 
establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 

                                                      
15  De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema 

mixto. 
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1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES 

 
El costo de producción de las administrativas es de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos 
Soles) 
 
 

1.11. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.  
- Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año 

Fiscal 2012. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 
- Decreto Supremo N° 021-2009-EF Modificaciones del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 140-2009-EF Modificaciones del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 138-2012-EF Modificaciones del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
 
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 16 

 
Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 
 

: 20/12/2012 
 

Registro de participantes : Del: 21/12/2012 
Al: 09/01/2013 
 

Formulación de Consultas y 
Observaciones 

: Del: 21/12/2012 
Al: 27/12/2012 
 

Absolución de Consultas y 
Observaciones 

: 03/01/2013 

Integración de las Bases : 08/01/2013 
 

Presentación de Propuestas : 14/01/2013 
 

* En acto privado  : 
: 

En la oficina de logística 1er., piso de la 
entidad sito: Av. Alfonso Ugarte 825 Lima 
01 en el horario de 08:00 a 16:00 horas. 
 

Calificación  y Evaluación de 
Propuestas 

: Del: 15/01/2013  
Al: 16/01/2013 
 

Otorgamiento de la Buena Pro : 17/01/2013 
* En acto privado (a través del 

SEACE) 
  

 
IMPORTANTE: 

 
 Debe tenerse presente que en una adjudicación directa selectiva, entre la 

convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez 
(10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de 
propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles. 

 
 

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la oficina de logística 1er., piso del 
HONADOMANI San Bartolomé, sito en Av. Alfonso Ugarte 825 – Lima 01, en las fechas 
señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, según Formato N° 2. 
 
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se 
indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, 
así como el día y hora de dicha recepción. 
 
IMPORTANTE: 

 
 Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no 

podrá ser menor a ocho horas. 

                                                      
16    La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la 

ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado 
en la ficha del proceso en el SEACE. 
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 Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las 

que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidad llave en mano que 
incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las 
mismas. 

 
 

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante 
la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario), sito en Av. 
Alfonso Ugarte 825 – Lima 01, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  
08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0037-2012-HONADOMANI.SB, pudiendo ser 
remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: mhuarca@sanbartolome.gob.pe. 
 
IMPORTANTE: 

 
 Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no 

podrá ser menor a ocho horas 
 
 

2.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS17 
 
En caso la presentación de propuesta se realice en ACTO PRIVADO, deberá 
consignarse lo siguiente: 
 
Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en la fecha y 
hora señaladas en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial, conforme a lo 
indicado en la sección general de las presentes Bases. 
 
En ambos casos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán 
dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0037-2012-
HONADOMANI-SB, conforme al siguiente detalle: 
 
 SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17  De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una 

Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la presente sección. 

Señores 
HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ 
 

Av. Alfonso Ugarte 825 – Cercado de Lima 
Att.: Comité Especial 

 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0037-2012-
HONADOMANI.SB. 
 

Denominación de la convocatoria: IMPLEMENTACIÓN DEL 
BANCO DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL NACIONAL 
DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ. 

 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR] 
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SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA 

 
Se presentará en un original y una copia. 
 
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos18, la siguiente  
documentación: 
 
Documentación de presentación obligatoria:  

    
a) Declaración jurada de datos del postor. 
 Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por 

cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1). 
 
b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos 

contenidos en el Capítulo III de la presente sección19 (Anexo Nº 2). 
 

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo Nº 
3). 

 En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 

 
d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones  (Anexo Nº 4). 

 
  La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus 

integrantes.  
 
  Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado 

para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos 
al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y 
suficientes facultades. 

                                                      
18  La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la 

convocatoria. 
 
19  El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para 

acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se 
encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el 
listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.   

 

Señores 
HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ 
  
Av. Alfonso Ugarte 825-Cercado de Lima 
Att.: Comité Especial 

 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0037-2012-
HONADOMANI.SB. 
 
Denominación de la convocatoria: IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO 
DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE 
MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ. 

 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR] 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).  

 
f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo 

Nº 9).  
 

IMPORTANTE: 
 

 La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no 
admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del 
Reglamento. 
 
 

Documentación de presentación facultativa: 
 
a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña 

Empresa – REMYPE, de ser el caso20. 
 

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad21. 

 
IMPORTANTE: 
 
 En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de las provincias 

de Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por obras 
ejecutadas en la provincia o provincias colindantes, según Anexo Nº 8. 

 
 Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en 

la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben 
presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 
aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 
En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa 
formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al 
beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera 
independiente la declaración jurada antes señalada. 

 
IMPORTANTE: 

 
 En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta 

técnica, la propuesta será descalificada. 
 
 
2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA22 

 
El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:  
 
Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de 
precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo 
Nº 6). 
 
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen 

                                                      
20 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento. 

 
21 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento. 
22  De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original. 
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deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser 
expresados con más de dos decimales. 
 
IMPORTANTE: 
 
 La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá 

de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 
de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.  
 
La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada 
de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin 
IGV. 
 

 En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la 
información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será 
descalificada. 

 
 

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para 
suscribir el contrato: 
 
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
b) Constancia de capacidad libre de contratación. 
c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, debe presentarse Carta Fianza 
d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. De be 

presentarse Carta Fianza. 
e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso. 
f) Código de cuenta interbancario (CCI).  
g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los 

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron 
acompañados de traducción certificada, de ser el caso.  

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta 

técnica. 
j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la 
elaboración del expediente técnico. 

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 
obra23, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en 
obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente 
técnico. 

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de 
contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que 
incluya la elaboración del expediente técnico. 
 
 

IMPORTANTE: 
 
 En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte 

por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de 
caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS 
y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las 
mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el 
nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales 
y/o jurídicas que integran el consorcio. 

                                                      
23  De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 



HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLMÉ. 
ADS N°0037-2012-HONADOMANI.SB. 

 

 29 

 
 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o 

contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución. 
 

 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas 
pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que: 
 
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. 
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas en función al avance de obra. 
 
La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

 
Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales 
como: 

  
a) Copia de DNI del Representante Legal. 
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. 
c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 
d) Copia del RUC de la empresa. 

 
IMPORTANTE: 
 
 La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en 

el presente numeral para la suscripción del contrato. 
 
 

2.7. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  
deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del 
plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. 
Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha 
documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.  
 
La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de logística 1er. piso del 
HONADOMANI San Bartolomé, sito Av. Alfonso Ugarte 825 – Lima 01 en el horario de 08:00 
a 16:00 horas.  

 
 

IMPORTANTE: 
 

 Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad 
considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos: 

 
2.8. ADELANTOS24 

 
2.8.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará dos adelantos directos hasta por el 20% y 40% del monto del 
contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente hasta por el 20% de adelanto dentro de los 
ocho (8) días calendarios siguientes, a la suscripción del contrato, adjuntando a su 

                                                      
24  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y 
plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 187 y 188 del Reglamento. 
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solicitud la garantía por adelantos25 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. 
 
Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
cinco (5) días calendario. La entrega del o los adelantos se realizará en cinco (5) días 
calendario. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
En el supuesto que no se entregue dos (2) adelantos en la oportunidad prevista, el 
contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra 
por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del 
Reglamento.” 
 

 
2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por 40% del monto del 
Contrato Original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos. 
 
Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos26 mediante 
Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.” 
 

 
2.9. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual.  
 
IMPORTANTE: 
 
 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo 

del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 
del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al 
mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, 
teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así 
como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del 
pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo 
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a 
la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo. 

 
 

2.10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de diez días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para 
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

                                                      
25  De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total 
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida 
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
26  De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse 

vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera 
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

 
 

TERMINOS  DE  REFERENCIA  Y  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  
MÍNIMOS 

OBRA: “IMPLEMENTACIÓN  DEL  BANCO  DE  LECHE  HUMANA  DEL  
 HOSPITAL  NACIONAL  DOCENTE  MADRE  NIÑO  SAN  BARTOLOMÉ” 

 CÓDIGO  SNIP  DEL  PIP  MENOR  152154 
 

1.00. UBICACIÓN Y GENERALIDADES. 

El área a intervenir se encuentra en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé, el cual se ubica en la Av. Alfonso Ugarte 825, del distrito y provincia de 
Lima. 

El Banco de Leche se encontrará ubicado en el tercer piso del Bloque B del Hospital, 
junto al Hall principal de distribución donde se encuentran los ascensores y la escalera 
principal.  

El acceso hacia la zona del proyecto es por un puente que une al Bloque A y el B. 
Actualmente el área es parte de la Sala de Madres acompañantes y un Almacén de 
enfermeras.  

El proyecto plantea compartir el área con la Sala de Madres acompañantes teniendo 
cada zona su acceso independiente. 

 

2.00. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

El proyecto se contempla la redistribución y acondicionamientos de los ambientes del 
Servicio de Madre Acompañante, para implementar el Banco de Leche Humana. 

OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es “Lograr la adecuada alimentación con leche 
materna a los recién nacidos y lactantes hospitalizados”. 

Objetivos específicos: 

 Disminuir la morbilidad y mortalidad neonatal y del lactante mediante la adecuada 
nutrición y el mejoramiento del sistema inmunológico a través de la 
administración de leche humana.  

 Reducir la estancia hospitalaria de los recién nacidos y lactantes que se 
hospitalizan en el HONADOMANI San Bartolomé. 

 Contar con la oferta implementada a fin de proveer de leche humana segura y 
oportuna para eliminar el suministro de sucedáneos de leche materna 
(maternizada). 

 Informar a las madres del Hospital sobre la importancia de la lactancia materna y 
orientar sobre las técnicas de amamantamiento.  
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 Fortalecer la estrategia del control prenatal, priorizando el de Alto Riesgo 
Obstétrico. 

 

3.00.  CUADRO DE ÁREAS 

 

AREAS SUB-AMBIENTES M2 

 

ÁREA 1 

LIMPIEZA DE LA  

DONANTE 

REGISTRO Y CONTROL 

EXTRACCION DE LA LECHE HUMANA 

18.23 

 

ÁREA 2  

 

EXCLUSA 2.52 

PROCESAMIENTOS 

CONTROL DE CALIDAD 

ALMACENAMIENTO 

37.71 

 

ÁREAS ANEXAS 

SH PERSONAL 2.53 

CORREDOR 18.27 

ESCALERA 2.40 

ÁREA NETA  81.66 

ÁREA DE MUROS 11.24 

ÁREA TOTAL 92.90 

 

A.  RESUMEN EJECUTIVO 

OBRA : “IMPLEMENTACIÓN  DEL  BANCO  DE  LECHE  HUMANA  DEL 
HOSPITAL  NACIONAL  DOCENTE  MADRE  NIÑO  SAN  BARTOLOMÉ” 

CÓDIGO  SNIP  DEL  PIP  MENOR  152154. 
 

1.0 Objetivo y Finalidad 
El objetivo fundamental de la presente obra es el contar con una infraestructura para 
implementar el Banco de leche Humana y de esta manera asegurar una alimentación 
adecuada de todos los niños prematuros y normales del Hospital San Bartolomé, cuyas 
madres no puedan alimentarlos, proporcionándoles un alimento ideal para la especie 
humana. 

2.0 Ubicación 

El área a intervenir se ubica en el tercer piso del HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ.   

Avenida     : AVENIDA ALFONSO UGARTE 825 
Distrito      : CERCADO DE LIMA 
Provincia   : LIMA 
Región       : LIMA 
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3.0 Antecedentes: 

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, tiene dentro de sus planes operativos, 
la adecuación de ambientes necesarios para los diferentes Servicios con que cuenta el 
Hospital. Para ello, se ha desarrollado los términos de referencia, que tienen como fin la 
ejecución de los trabajos previstos en armonía con los procedimientos de buena 
construcción y funcionalidad. 

El Proyecto que integra, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis 
de Costos, Programación, Fórmulas Polinómicas y Planos, contempla el acondicionamiento 
de los ambientes existentes, de modo que se priorice la parte asistencial, además de la 
comodidad y funcionalidad de los ambientes de trabajo de estas áreas. 

Este Proyecto ha sido coordinado con el Usuario.  

 

Proyecto:  “IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL 
NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOMÉ LIMA - PERÚ”  
CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR  152154. 

 

Propietario:     Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
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Ubicación del Proyecto: 

Avenida     :  AVENIDA ALFONSO UGARTE 825 

Distrito      :  CERCADO DE LIMA 

Provincia   :  LIMA 

Región       :  LIMA 

 

4.0 Diagnostico situacional: 
Actualmente el Hospital San Bartolomé No cuenta con ambientes físicos destinados al 
funcionamiento del Banco de Leche Humana.  

5.0 Plazo de Ejecución: 
90 días calendarios. 

6.0 Modalidad de ejecución de Obra: 
La modalidad de Ejecución de Obra es  A SUMA ALZADA. 

7.0 Presupuesto de la Obra: 
El Presupuesto referencial de la Obra al Mes de Agosto del 2012 es de  S/. 182,907.82 
(Ciento Ochenta y Dos Mil Novecientos Siete y 82/100  Nuevos Soles) Incluido Gastos 
Generales, Utilidad, Impuestos e Imprevistos. 

8.0 Forma de Pago: 
Mediante Valorizaciones mensuales de Avance de Obra que tienen el carácter de pagos a 
cuenta y serán elaboradas y presentadas por el supervisor y el contratista, sobre la base de 
los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.  

La Entidad cancelará el monto total del contrato luego de consentida la liquidación de obra, 
de conformidad al Reglamento de Contrataciones del Estado.  

 

ORGANISMO QUE CONVOCA:  HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO 

 SAN BARTOLOMÉ. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS. 
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B.- TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

01. Términos de Referencia para la ejecución de la presente obra se detalla lo 
siguiente: 

 

a.- NOMBRE DEL PROYECTO: 

“IMPLEMENTACIÓN  DEL  BANCO  DE  LECHE  HUMANA  DEL HOSPITAL  
NACIONAL  DOCENTE  MADRE  NIÑO  SAN  BARTOLOMÉ” 

b.- CÓDIGO: SNIP DEL PIP MENOR Nº 152154. 

c.- CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

 EXPEDIENTE TÉCNICO. 
Contenido.  

 RESUMEN EJECUTIVO Y MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

 ARQUITECTURA. 

Memoria Descriptiva. 

Especificaciones Técnicas. 

Metrados. 

Presupuesto. 

Análisis Precios Unitarios. 

Relación de Insumos. 

Fórmula Polinómica. 

Planos : U-01 Planta Ubicación 

   L-01 Planta Distribución Existente. 

   L-02 Plano de Intervenciones. 

   A-01 Planta Distribución General. 

   A-02 Planta de Distribución. 

   A-03 Cortes. 

   A-04 Detalle de Mobiliario. 

   A-05 Detalle de Mobiliario. 

   A-06 Detalle de Puertas y Ventanas. 

   A-07 Planta de Falso Cielo Raso. 

   A-08 Detalles Tabiquería Tipo Drywall. 

   A-09 Detalles. 

 

 PROGRAMACIÓN DE OBRA. 

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Memoria Descriptiva. 

Memoria de Cálculo. 
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Especificaciones Técnicas. 

Metrados. 

Presupuesto. 

Análisis Precios Unitarios. 

Relación de Insumos. 

Fórmula Polinómica. 

Planos : IE-01 Planta de Distribución de Planta 

   de Alumbrado. 

   IE-02 Distribución de Planta de Tomacorrientes 

   y Comunicaciones. 

   IC-01 Distribución de Planta de Comunicaciones.   

 

 INSTALACIONES SANITARIAS. 

Memoria Descriptiva. 

Especificaciones Técnicas. 

Metrados. 

Presupuesto. 

Análisis Precios Unitarios. 

Relación de Insumos. 

Fórmula Polinómica. 

Planos : IS-01 Instalaciones de Agua Fría. 

   IS-02 Instalaciones de Agua Blanda. 

   IS-03 Detalle de Elevación de Tanque Elevado. 

   IS-04 Instalaciones de Desagüe. 

 

 INSTALACIONES MECÁNICAS. 

Memoria Descriptiva. 

Memoria de Cálculo. 

Especificaciones Técnicas. 

Metrados. 

Presupuesto. 

Análisis Precios Unitarios. 

Relación de Insumos. 

Fórmula Polinómica. 

Planos : IM-01 Distribución de Planta y Sistema 

   de Aire Acondicionado. 

 

 ESTRUCTURAS. 
Evaluación Estructural. 

Resultados del Análisis Estático. 
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Resultados del Análisis por Formas de Modo. 

Resultados del Análisis Sísmico. 

Planteamiento de Ambientación para el área de Banco de Leche. 

Conclusiones y Recomendaciones de Reparación. 

 

 SEGURIDAD. 
Planos : S-01 Plano de Evacuación. 

   S-02 Plano de Señalización. 

Nota:  

Al momento de registrarse se deberá traer un USB para que se  proporcione toda la 
información de los términos de referencia de la Obra a contratar.  
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HOSPITAL NACIONAL DOCENTE “MADRE NIÑO SAN BARTOLOME” 

 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA 

LA EJECUCIÓN DE OBRA DE EQUIPAMIENTO DEL 
PIP MENOR “IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE 

LECHE HUMANA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTOR PROFESIONAL: 

ARQ. CARLOS MAYORGA CASTRO 

AGOSTO 2012 
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C.-    REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE PROFESIONALES 

         PROPUESTOS  

1. Profesional propuesto como Ingeniero Residente: 

Ser Ingeniero Civil, deberá de adjuntar COPIA SIMPLE del correspondiente Título profesional,  
Constancia de Ingreso al Colegio de Ingenieros del Perú, donde deberá estar indicado la fecha 
de colegiatura y su Declaración Jurada en la que se indique que se encuentra Habilitado 
para el ejercicio de la profesión a la fecha de presentación de la Propuesta. El Certificado de 
Habilidad Profesional se le exigirá al ganador de la Buena Pro a la suscripción del contrato. 

Asimismo deberá acreditar experiencia en la especialidad como Ingeniero Residente de Obras 
iguales o similares tales como construcción y/o acondicionamientos  en Hospitales, Centros de 
Salud, Centros Comerciales, Edificios Multifamiliares y Edificios Institucionales, dicha 
experiencia no será menor a 36 meses de experiencia efectiva. Para cada obra declarada 
deberá adjuntar las respectivas constancias, certificados de trabajo o contratos con su 
respectiva acta de conformidad donde figure el profesional propuesto y se demuestre que la 
obra haya sido culminada. 

Presentar el Currículo Vitae del “Ingeniero Residente” propuesto, para la ejecución de la 
obra, el que debe estar sellado (sello del profesional del colegio de ingenieros) y firmado por 
el profesional propuesto, donde se indique el detalle del ejercicio profesional. 

 

2. Profesional propuesto como Ingeniero Asistente:    

Ser Ingeniero Civil, deberá de adjuntar COPIA SIMPLE del correspondiente Título 
profesional,  Constancia de Ingreso al Colegio de Ingenieros del Perú, donde deberá estar 
indicado la fecha de colegiatura y su Declaración Jurada en la que se indique que se 
encuentra Habilitado para el ejercicio de la profesión a la fecha de presentación de la 
Propuesta. El Certificado de Habilidad Profesional se le exigirá al ganador de la Buena Pro a 
la suscripción del contrato. 

Asimismo deberá acreditar experiencia en la especialidad como Residencia, Supervisiones 
y/o Asistente de Obras iguales o similares tales como construcción y/o acondicionamientos en 
Hospitales, Centros de Salud, Centros Comerciales, Edificios Multifamiliares y Edificaciones 
Institucionales, dicha experiencia efectiva no será menor a 24 meses de experiencia 
efectiva. Se acreditará mediante copias simples de las constancias, certificados de trabajos 
o contratos con su respectiva acta de conformidad, donde se demuestre que la obra haya 
sido culminada. 

Presentar el Currículo Vitae documentado del “Ingeniero Asistente” propuesto, para la 
ejecución de la obra, el que debe estar sellado (sello del profesional) y firmado por el 
profesional propuesto, donde se indique el detalle del ejercicio profesional. 

 

3. Profesional propuesto como Ingeniero Electro-Mecánico:    

Ser Ingeniero Electromecánico, deberá de adjuntar COPIA SIMPLE del correspondiente 
Título profesional,  Constancia de Ingreso al Colegio de Ingenieros del Perú, donde deberá 
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estar indicado la fecha de colegiatura y su Declaración Jurada en la que se indique que se 
encuentra Habilitado para el ejercicio de la profesión a la fecha de presentación de la 
Propuesta. El Certificado de Habilidad Profesional se le exigirá al ganador de la Buena Pro a 
la suscripción del contrato. 

Asimismo deberá acreditar experiencia en la especialidad como Ingeniero Especialista en 
sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado, en Obras de construcción y/o 
acondicionamientos  en Hospitales, Centros de Salud, Centros Comerciales, Edificios 
Multifamiliares y Edificios Institucionales, dicha experiencia no será menor a 24 meses de 
experiencia efectiva. Para cada obra declarada deberá adjuntar las respectivas constancias, 
certificados de trabajo o contratos con su respectiva acta de conformidad donde figure el 
profesional propuesto y se demuestre que la obra haya sido culminada. 

 

D.-    EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRAS.  

Haber contratado y ejecutado como mínimo 03 obras con entidades públicas, tales como 
construcción y/o acondicionamientos en Hospitales, Centros de Salud, Centros Comerciales, 
Edificios Multifamiliares y Edificaciones Institucionales. Demostrar con copias de contratos y 
conformidades de obra. 

 
OBRA: “IMPLEMENTACIÓN  DEL  BANCO  DE  LECHE  HUMANA  DEL  

 HOSPITAL  NACIONAL  DOCENTE  MADRE  NIÑO  SAN  BARTOLOMÉ” 
 CÓDIGO  SNIP  DEL  PIP  MENOR  152154 

PROPIETARIO : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN 
 BARTOLOMÉ. 

UBICACIÓN : AV. ALFONSO UGARTE 825 – LIMA – LIMA. 

RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO 

 

 

RELACION DE EQUIPO MINIMO (Requisitos Técnicos Mínimos) 

 

ITEM. DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

1.00 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 10 m3. 

1.00 MOTOSOLDADORA DE 250 A.  

1.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.5 yd3. 

1.00 PULIDORA 

1.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 p3 

1.00 ANDAMIO METAL TABLAS.  
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El Contratista situará en la obra el equipo ó maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos, y en todo caso, 
los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y detalle. 
Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo 
el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión de obra. 
En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a 
reclamar ante la Entidad Contratante  en el plazo de hasta 07 días calendario, de efectuada 
la solicitud de la supervisión .   

El equipo mínimo solicitado deberá ser acreditado por los postores con copia de la factura, 
tarjeta de propiedad o promesa de alquiler de los mismos.  

 

E.-    GENERALIDADES: 

1.-  MATERIALES: 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: Las zonas destinadas a acopios requerirán la 
aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de 
éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales 
en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la 
Supervisión.           

MATERIALES NO EMPLEADOS: La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados 
y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a 
medida que se realicen los trabajos.  

 

2.-  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS: 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra 
objeto del presente y de las faltas que en ella pudieran  notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas 
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

En la etapa de presentación de consultas y observaciones el contratista notificará por escrito 
de cualquier material o equipo que se indique y considere posiblemente inadecuado o 
inaceptable de acuerdo a las leyes, reglamentos y ordenanzas de las  autoridades 
competentes, así como cualquier trabajo  necesario que haya sido omitido. 

Si no se hace esta notificación, las eventuales infracciones en que se incurra, serán 
asumidas por el contratista, sin costo alguno para el Hospital San Bartolomé. 

El Contratista deberá considerar la metodología adecuada a fin de evitar fisuras, grietas, 
asentamientos y/o similares en perjuicio de las construcciones colindantes. 

Si la obra no se sujetara a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
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ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción 
de la Supervisión de obra. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se 
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y 
éstos no pudieran ser comprobados.       

 

3.-  CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. 

Será de responsabilidad del Contratista la protección completa de las instalaciones  hasta el 
final de la obra en que deberá dejar las  instalaciones completamente limpias y pintadas. 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende 
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al 
Contratista como a una indebida intervención de las unidades de obra, aunque éstas hayan 
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de 
su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de 
señales complementarias. Será directamente responsable de los perjuicios que la 
inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.     

 

4.-  SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad 
durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se 
den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad 
deben considerar los avisos preventivos en el sitio de la obra. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. 
En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la 
propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y 
perjuicios que puedan producir.         

 

5.-  REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS: 

El contratista coordinará con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o 
instalaciones se consideren en el proyecto: instalaciones de agua potable, alcantarillado, 
redes eléctricas,  redes de telefonía, fibra óptica, etc. Se realizarán  las gestiones 
pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinación con el 
Hospital Nacional Docente  Madre Niño San Bartolomé. 

 

6.-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud 
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Ocupacional; de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento, 
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus 
modificaciones seguidamente detalladas:       

          

 RM. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad 
 Ley Nº 26842 Ley General de Salud 
 ISI 5-02-1 Orden y Limpieza. 
 ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo  
 Reglamento Nacional de Edificaciones   

 

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a 
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que  intervenga en la actividad y preservar 
los bienes propios.          
          

7.- ENTREGA DEL TERRENO: 

La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el 
día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra. 

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la 
entrega del Terreno. 

 

8.-RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS: 

Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 210º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

9.-LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 
cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un  décimo 
(1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 
siguiente de la recepción de obra.  

Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea 
observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, 
elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince 
(15) días siguientes. 

Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será 
responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del 
contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie 
dentro de los quince (15) días siguientes. 

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea 
observada por la otra dentro del plazo establecido. 

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá 
pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, 
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se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. 

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas 
para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin 
perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

 

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 
Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el 
contrato y se cierra el expediente respectivo. 

Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la Memoria Descriptiva Valorizada.  

 

10.-PENALIDADES: 

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, 
la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad 
será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 165º del Reglamento. 

Cuando se llegue a cubrir  el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el 
contrato por incumplimiento.  

 

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su 
totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa 
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y 
ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las 
garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación 
del daño efectivamente irrogado.  

Otras penalidades: 

Asimismo la Entidad ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el 
Artículo 166 del Reglamento. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se 
describen en la siguiente tabla: 

 

N° PENALIDADES MULTA

  SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones 
solicitadas por la municipalidad. La multa es por cada día. 

 

1 1/4000 
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2 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los  elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

1/2000 

3 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del 
supervisor. 

1/2000 

4 

PRUEBAS y ENSAYOS 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos solicitados por el 
supervisor oportunamente para verificar la calidad de los materiales. 

1/2000 

5 

RESIDENTE DE OBRA 

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. 
La multa es por cada día. 

1/4000 

 

11.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de 
quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el 
incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, 
mediante carta notarial. 

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el 
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las 
obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses 
de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad 
qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal 
precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento. 

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera 
otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. 

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva 
indemnización por los daños y perjuicios irrogados. 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la 
parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.  

 

12.-EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo 
los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de 
construcción, no sea posible. 

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para 
efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no 
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menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público 
y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el 
Notario Público. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se 
procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 211º del Reglamento. 

En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se 
consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 164 y 165º del Reglamento. 

Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerá al Contratista, 
en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, 
calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, conforme a lo dispuesto en el quinto 
párrafo del artículo 209º del Reglamento. 

Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo 
disposición distinta de Laudo Arbitral.     

 

13.-DISPOSICIONES VARIAS: 

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de 
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones 
sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la 
contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, 
los  que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.  

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del 
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los 
postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.
  

14.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del contrato, incluidos los 
que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de 
contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema 
Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.     

 

15.-RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD: 

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del 
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a 
la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que 
corresponden a quienes elaboraron el proyecto.  

         

16.-CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO: 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en 
cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el 
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curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en 
los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil.    

 

 

17.-SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDORES DE OBRA: 

El contratista deberá considerar la habilitación y acondicionamiento de servicios higiénicos 
para el personal de obra y de un ambiente adecuado para uso de vestidores dentro del área 
donde se realizarán los trabajos.      

 

18.-DAÑOS A TERCEROS: 

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros.  

La negativa generará cargo a la Garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso.  
       

19.-INDEMNIZACIONES: 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o 
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, 
daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos  dentro de la obra y/o  áreas 
aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.
          

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar previo al inicio de la obra los 
inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción y que puedan ver afectada su 
estabilidad o continuidad.  

 

20.-PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD:  

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por 
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de 
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI. 

El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis serán aquellas que el supervisor considere 
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.  El Contratista está 
obligado a presentar ante el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, los 
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e 
insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente 
consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por 
laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga 
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados. El 
contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la 
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor  de Obra. 
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21.-GARANTÍA DE LA OBRA: 

De conformidad a lo dispuesto por el Código Civil, se establece que el periodo de garantía 
de las Obras Ejecutadas será de siete (7) años, que se contarán a partir de la fecha de 
Recepción de la obra, y abarcará las responsabilidades del Contratista por destrucción, 
vicios o ruina sobreviviente. 

   

22.-TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES: 

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.    

 

23.-SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 

El Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé controlará los trabajos efectuados 
por el contratista a través del supervisor quien será el responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. 

El Supervisor, tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier trabajador por 
incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra, 
suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala 
calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la 
obra, y resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución. 

El Supervisor no tendrá autoridad para modificar el contrato. 

El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del Contratista que 
de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus 
indicaciones, dando cuenta al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 

En el cuaderno de obra  el contratista anotará:  

Para decisión del Supervisor: sus pedidos, consultas, observaciones, relacionadas al 
proceso de acuerdo al cumplimiento del contrato. 

Para informe del Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general vinculados al 
proceso que excedan la capacidad decisión del Supervisor, pero que necesariamente 
requieren de su pronunciamiento. 

Para conocimiento del Supervisor: transcribirá el texto de sus gestiones, que  en  directa 
relación a su contrato, haya formulado ante el Hospital  Nacional Docente Madre Niño 
San Bartolomé. 

Solicitud de recepción de Obra. 

 

Para ser cumplido por el contratista: sus órdenes y observaciones así como las 
respuestas a las consultas, pedidos de aclaración que le hubieran sido formulados dentro de 
los cinco (5) días calendario de planteados. 
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Para conocimiento del contratista: sus opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el 
trámite dado, dentro de los cinco (5) días calendarios de formulado. 

Para conocimiento del contratista: transcribirá las directivas específicas recibidas del 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé y las disposiciones administrativas 
genéricas, que en su concepto, tengan vinculación con los trabajos y concordantes con el 
Expediente Técnico. 

Si en cualquier momento durante el proceso de construcción se evidencia algún error de 
posición, niveles, dimensiones o alineamiento de cualquier elemento del proyecto, el 
contratista procederá a rectificar tal error, a total satisfacción del Supervisor.  
        

El Supervisor aprobará los frentes de trabajo presentados por el contratista. 

Las interrupciones ó atrasos que eventualmente pudieran experimentar las obras a 
consecuencia del rechazo de materiales que no satisfagan las condiciones del contrato, no 
generan ampliación de plazo. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 193 º del Reglamento, el Contratista deberá 
brindar al supervisor de obra las facilidades necesarias  para el cumplimiento de su función, 
las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. Asimismo, una vez concluida la 
ejecución de obra, el original del Cuaderno de Obra quedará en custodia del Hospital San 
Bartolomé.    

24.-CUADERNO DE OBRA: 

El cuaderno de obra, deberá ser legalizado notarialmente, y es el medio de comunicación 
ordenado entre el contratista y el supervisor; estará físicamente bajo la custodia y 
responsabilidad del contratista, y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante 
el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 

El Cuaderno de Obra es el medio de registro de la entrega del terreno. Levantándose el Acta 
de Entrega de Terreno, este documento constará de original y tres copias desglosables, 
correspondiendo una de ellas al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, otra 
al Contratista y la tercera al supervisor, será firmado en todas sus páginas por el supervisor 
y por el residente de obra, quienes son los únicos autorizados para hacer anotaciones  en el 
Cuaderno de Obra. 

El original del cuaderno de obra permanecerá en todo momento en obra, bajo custodia y 
responsabilidad del residente y a disposición permanente del supervisor, hasta la recepción 
final de la obra, quedando a partir de ese entonces bajo custodia de Hospital  Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé. 

En el Cuaderno de Obra, se deberá registrar cronológicamente las consultas, 
autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra. 
   

25.-OCURRENCIAS: 

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en 
el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según 
quien sea el que efectúe la anotación.  Las solicitudes a la Entidad que se realicen como 
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente 
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a la Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud.   

Las consultas sobre ocurrencias en la Obra, se tramitarán de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. 196º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 

26.- VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS: 

En caso de existir divergencia entre los documentos del servicio a ejecutarse, los planos 
tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas. Los metrados son referenciales y 
complementarios y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al proveedor de su 
ejecución, si esta prevista en los planos y/o especificaciones técnicas. 

 

27.- VALORIZACIONES Y METRADOS. 

Las Valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y serán elaborados el último día de 
cada periodo previsto en las Bases por el supervisor y el contratista.  

Las Valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios 
unitarios del valor referencial. El subtotal se multiplicará por el factor de relación calculado 
hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregara de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente al impuesto general a las ventas. 

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la 
Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días contados a partir del primer día hábil 
del mes siguiente al de la valorización respectiva. 

 

28.- TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal 
de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual 
dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista 
podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo 
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 
situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las 
horas extraordinarias. 

En todos los casos, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas 
extraordinarias de su personal. 

 

29.-ADICIONALES Y REDUCCIONES      

Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con 
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disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad, y en los casos en que sus 
montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o 
no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo  podrá reducir obras hasta 
por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo 
establecido en el Reglamento. 

 

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato 
original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y 
pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República.   
  

30.-AMPLIACIONES DE PLAZO      

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, 
siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: 

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles  a la Entidad. 

Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 
regulados en el Reglamento. La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación 
de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del Calendario de Avance de Obra 
      

31.-EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL   

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos 
generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el 
gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos 
específicos. Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento.    

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra, por causas 
no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales 
debidamente acreditados.         
            

32.-DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Durante la ejecución de la Obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales 
establecidos en el calendario de avance de Obra. En caso de retraso injustificado, cuando el 
monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por 
ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el 
Supervisor ordenará al Contratista que presente, dentro de los siete (07) días siguientes, un 
nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el 
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal 
hecho en el Cuaderno de Obra. 

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior 
podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del 
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contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras 
injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.  

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea  menor al ochenta  por ciento 
(80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Supervisor anotará el 
hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. Dicho retraso será imputado como 
causal de Resolución de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervención económica de 
la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.   33.-
33.-INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA      

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso 
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su 
juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al 
contratista al margen de su participación contractual, y sus obligaciones correspondientes, 
perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemnización o 
cualquier otro reclamo, cunado la intervención sea consecuencia del incumplimiento del 
contratista. 

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 206º del Reglamento. 

 
IMPORTANTE: 
 
 En caso de obras bajo la modalidad llave en mano, en esta sección la Entidad deberá, 

consignar, además de la descripción de la obra requerida, las especificaciones técnicas del 
equipamiento a ser montado y puesto en servicio. Asimismo, en caso la llave en mano 
incluya la elaboración del expediente técnico, la Entidad también deberá consignar los 
respectivos términos de referencia y los estudios previos que dieron lugar a la declaratoria de 
viabilidad otorgada por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 

 Cuando se trate de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del 
expediente técnico, se consignará la siguiente disposición:  

 
“El consultor que se encargue de la elaboración del expediente técnico debe contar con la 
especialidad de Consultor de Obras la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.”  
 
 
Para tal fin deberá tenerse en cuenta las especialidades previstas en el artículo 268 del 
Reglamento. 

 
 En este capítulo, la Entidad podrá incluir otras penalidades distintas a la penalidad por mora, 

teniendo en consideración lo establecido en el artículo 166 del Reglamento. De optarse por 
considerar dichas penalidades, deberá elaborarse un listado detallado de las situaciones, 
condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán 
por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante los que se verificará su 
ocurrencia. 
 

 Se recomienda a las Entidades evaluar la necesidad real de incluir en esta sección 
experiencia mínima para el postor, pues para la inscripción en el Registro de Ejecutores de 
Obra del RNP, los ejecutores de obra deben acreditar, entre otros aspectos, experiencia 
mínima; asignándoseles la Capacidad Máxima de Contratación, siendo la presentación del 
certificado que acredita dicha capacidad un requisito para la suscripción del contrato. 
 

 Indicar si se trata de una contratación por ítems o etapas, en cuyo caso debe detallarse dicha 
información. 
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CAPÍTULO IV 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

IMPORTANTE:  
 
 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión 

de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las 
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo 
señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “Implementación del 
Banco de Leche Humana del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé”, que celebra 
de una parte el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, en adelante LA ENTIDAD, 
con RUC Nº 20137729751, con domicilio legal en la Av. Alfonso Ugarte 825 – Cercado de Lima, 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN 
DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB para la contratación de la ejecución de 
la obra “Implementación del Banco de Leche Humana del Hospital Nacional Docente Madre Niño 
San Bartolomé”, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto ……………………………………………………………..., 
conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a S/. ……………………………………………………. 
incluye IGV27. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo 
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO28 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las 
Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el 
monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 10 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

 
                                                      
27 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de 

cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica. 
 
28 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, 
se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 90 días calendarios, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección 
general de las Bases. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 29  y los 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, 
irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 
 
 De fiel cumplimiento del contrato30: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR 

EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. 
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma 
que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 
IMPORTANTE: 

 
 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las micro y 

pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les 
retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que: 

 
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. 
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en 

función al avance de obra. 
 

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 
 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias31: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a 

través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA 
QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

                                                      
29
 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. 

 
30  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel 

cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener 
vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan 
una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de 
fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la 
liquidación  final. 

 
31  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las 

contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará una garantía adicional por 
dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
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LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera 
con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
 
IMPORTANTE: 
 
 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente 

cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO32 
 
“LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el  que no debe exceder el 20% del monto del 
contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de 
la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS33 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto del  
contrato original. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendarios previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos34 mediante Carta Fianza  y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la 
obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con 
posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de 
materiales o insumos. 
 
En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL 
CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la 
prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.” 
 
 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
 

                                                      
32  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y 
plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. 

 
33  En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo 

cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra. 
 
34  De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse 

vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera 
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de (7) AÑOS años. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem 
vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se 
calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde:  
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 
  
Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.   
 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 
 
 
IMPORTANTE:  
 De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad 

por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, 
condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán 
por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su 
ocurrencia. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), 
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir 
a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización 
correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y 
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS35  
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de 
caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, 
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo 
señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [CONSIGNAR] 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 
         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

                                                      
35  De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para 

resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, 
según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje 
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, 
deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.  
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FORMATO N° 136 
 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN 
 
 
 
Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB 
Presente.- 
 
 
 
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O 
CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº 
RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su  
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA 
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASI COMO SU 
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a 
ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Selectiva N° 0037-2012-HONADOMANI.SB, a fin 
de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI 
Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos 
los actos vinculados al proceso de selección.  
 
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.37 
 
 
 
 

 
…..………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 

                                                      
36  El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 

representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección. 
 
37  Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas. 



HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ 
ADS N°0037-2012-HONADOMANI.SB. 

 
60

 
 

FORMATO Nº 02 
 

FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE 

 
 
TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA: 
Licitación pública   (    )   
Concurso Público    (     )  
Adjudicación Directa Pública  (     )   
Adjudicación Directa Selectiva  ( X ) N° 0037-2012-HONADOMANI-SB (Primera 

         Convocatoria) 
Adjudicación de Menor Cuantía  (     )  
 
Denominación del proceso: 
 
“IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE 
MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ” 
 
  
DATOS DEL PARTICIPANTE: 

(1) Nombre o Razón Social: 

 
(2) Domicilio Legal: 
 
 

(3)  R. U. C Nº (4)  Nº Teléfono (s) (5)  Nº Fax 
 
 

  

(6)  Correo(s)  Electrónico(s): 
 
 
(7)  Página Web: 
 
 

 
El que suscribe, Sr. (a): _______________________________________________________, identificado (a) 
con DNI Nº_____________________, representante de la empresa  que para efecto del presente proceso de 
selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a 
mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso. 
 

* Lima, _______de                         de 2012 
 
 

 
 

………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del Gerente o Representante autorizado 

 
 

* Deberá considerar la fecha correspondiente al día en el cual se está acercando a la entidad a 
registrarse. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB 
Presente.- 
 
 
Estimados Señores: 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre o Razón Social    :  
Domicilio Legal                  :  
RUC     :  Teléfono :  Fax  :  

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº  0037-2012-HONADOMANI.SB 
Presente.- 
 
  
 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y 
demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el 
postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “Implementación del Banco de Leche Humana del 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé”, de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las 
Bases y los documentos del proceso.   
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el 
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el 
contenido del sobre técnico. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB 
Presente.- 

 
 

De nuestra consideración: 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

selección. 
 
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 

presente proceso de selección. 
 
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el 

contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 
 
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
IMPORTANTE: 

 
 Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 

consorciados. 
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ANEXO Nº 4 
 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB, responsabilizándonos solidariamente por 
todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 
 
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada 
consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso 
de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE 
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 
 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   % de Obligaciones  
 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]  [ % ]  
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [ % ] 
 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   % de Obligaciones 
 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]  [ % ] 
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [ % ] 
 

TOTAL:            100% 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

..………………………………….    ………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del    Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1   Representante Legal Consorciado 2 
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ANEXO Nº 5 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del 
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE 
LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario. 
 
IMPORTANTE: 

 
 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 

modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente, según 
corresponda: 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases 
del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] y a montar el equipamiento hasta su puesta en 
funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario.”38 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases 
del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL 
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario, 
plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días 
calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su 
puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL 
EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.”39 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 

                                                      
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la 

elaboración del expediente técnico. 
 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la 

elaboración del expediente técnico. 
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ANEXO Nº 6 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB.  
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del 
presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra40, mi propuesta económica es la 
siguiente: 
 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 

[CONSIGNAR MONEDA] 

  

  

  

TOTAL  

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de 
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de 
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
IMPORTANTE: 
 En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse 

que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando 
las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de 
las Bases; y que se valorizan en función a su ejecución real y por un determinado plazo de 
ejecución. 

 

 En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su 
propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el Expediente 
Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado de partidas que da 
origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial. 

 

 En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a 
más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente. 

 

 La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 7), debe encontrase dentro de los 
límites del valor referencial sin IGV. 

 
                                                      
40
   Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB.  
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

                                                      
41    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 

FUERA DE LIMA Y CALLAO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO 
DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA 
COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA QUE PODRÁ PERTENECER 
O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN] 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0037-2012-HONADOMANI.SB.  
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para 
la ejecución de la obra es el siguiente:  
 
 

NOMBRE 
DOCUMENTO NACIONAL 
DE IDENTIDAD U OTRO 

ANÁLOGO 

CARGO Y/O 
ESPECIALIDAD 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 


